



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO INDAIAL

OBRA: RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS

LOCAL: ESTRADA TAPIUA

REGIÕES DE REFERÊNCIA: TABELA SENFRA - REGIÃO CENTRAL - AGOSTO/2023 - SEM DESONERAÇÃO: SINAPI - MG, DEZEMBRO/2023, SEM DESONERAÇÃO.

COMPOSIÇÃO/DEMONSTRATIVO DE BDI - EM ANEXO

FOLHA Nº:	01/01.		
DATA:	05/04/2024		
FORMA DE EXECUÇÃO:			
()	DIRETA	(X)	INDIRETA
% ISS MUNICIPAL:	2,00%	BDI:	20,00%

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO S/ BDI	PREÇO UNITÁRIO C/ BDI	PREÇO TOTAL
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES						
1.1	ED-28427	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45MM, DIMENSÃO (3X1,5)M, PLUOTADA COM ADESIVO VINILICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40MM, EM ESTRUTURA METALICA DE METALON 20X20MM, ESP. 1,25MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS	U	1,00	R\$1.396,17	R\$1.676,52	R\$1.676,52
2.0	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA						
2.1		ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA, O TRABALHO DE ADMINISTRAÇÃO LOCAL SERÁ EXECUTADO PELA SECRETARIA DE OBRAS MUNICIPAIS DE DORES DO INDAIAL/MG	U		R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.0	TERRAPLENAGEM						
3.1	101822	RECOMPOSIÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA REMENDO PROFUNDO DE SOLOS DE COMPORTAMENTO LATÉRITICO (ARENOSO) - INCLUSO RETRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL AF_12/2020	M3	1.863,00	R\$121,00	R\$145,30	R\$270.693,90
3.2	100577	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO AF_11/2019	M2	41.400,00	R\$1,22	R\$1,46	R\$60.444,00
VALOR TOTAL DA OBRA							R\$332.814,42

Marcus Sacchetto Duarte
 Marcus Sacchetto Duarte
 CREA MG 241871/D
 ASSESSOR DE PROJETOS

Alexandro Coelho Ferreira
 Prefeitura Munic. de Dores do Indaial
 Prefeito Municipal